

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

ООО "Тепло Плюс"

Директор

В. Вандорина Д. В.

2019 г.



Товарищество собственников жилья "Рубин"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

ТСЖ "Рубин"

Председатель правления

Орехова В.А.

2019 г.



на замена оборудования узла учета тепловой энергии

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 247,370 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Демонтаж												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕРм11-02-022-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (150,78 руб.): 80% от ФОТ (188,48 руб.) СП (113,09 руб.): 60% от ФОТ (188,48 руб.)	шт	3	79,45	48,8	30,65	4,33	238,35	146,4	91,95	12,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕРм11-02-022-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (28,55 руб.): 80% от ФОТ (35,69 руб.) СП (21,41 руб.): 60% от ФОТ (35,69 руб.)	шт	1	37,64	28,58	9,06	1,6	37,64	28,58	9,06	1,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (21,31 руб.): 80% от ФОТ (26,64 руб.) СП (15,98 руб.): 60% от ФОТ (26,64 руб.)	шт	1	27,67	21,43	6,24	1,1	27,67	21,43	6,24	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Термодатчики, масса: до 1 кг (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (15,59 руб.): 80% от ФОТ (19,49 руб.) СП (11,69 руб.): 60% от ФОТ (19,49 руб.)	шт	4	7,96	3,6	4,36	0,52	31,84	14,4	17,44	2,08

Монтаж

5	ФЕРм11-02-022-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 150 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (251,3 руб.): 80% от ФОТ (314,13 руб.) СП (188,48 руб.): 60% от ФОТ (314,13 руб.)	шт	3	155,67	81,33	51,09	7,22	467,01	243,99	153,27	21,66
---	--	--	----	---	--------	-------	-------	------	--------	--------	--------	-------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (47,58 руб.): 80% от ФОТ (59,47 руб.) СП (35,68 руб.): 60% от ФОТ (59,47 руб.)	шт	1	85,18	47,62	15,11	2,67	85,18	47,62	15,11	2,67
7	ФЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (35,54 руб.): 80% от ФОТ (44,42 руб.) СП (26,65 руб.): 60% от ФОТ (44,42 руб.)	шт	1	57,34	35,72	10,39	1,84	57,34	35,72	10,39	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Термодатчики, масса: до 1 кг (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (25,96 руб.): 80% от ФОТ (32,45 руб.) СП (19,47 руб.): 60% от ФОТ (32,45 руб.)	шт	4	36,46	6	7,26	0,86	145,84	24	29,04	3,44
9	ФЕР22-03-014-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (31,6 руб.): 130% от ФОТ (24,31 руб.) СП (21,64 руб.): 89% от ФОТ (24,31 руб.)	шт	2	54,59	5,42	48,14	4,86	109,18	10,84	96,28	9,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР22-03-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм (шт) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (44,82 руб.): 130% от ФОТ (34,48 руб.) СП (30,69 руб.): 89% от ФОТ (34,48 руб.)	шт	2	77,45	7,78	67,4	6,8	154,9	15,56	134,8	13,6
11	ФССЦ-23.8.03.12-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром: 50 мм (компл.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34	компл.	2	65,44				130,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ФССЦ-23.7.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34	м	1	41,28				41,28			
15	ФССЦ-23.7.01.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34	м	1	61,76				61,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕРм12-18-002-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 57 мм (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (8,49 руб.): 66% от ФОТ (12,87 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м	0,01	1791,56	1029,25	568,33	59,2	17,92	10,29	5,68	0,59
17	ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ПС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (12,62 руб.): 95% от ФОТ (13,28 руб.) СП (8,63 руб.): 65% от ФОТ (13,28 руб.)	100 м	0,2	69,65	55,82	2,56	0,37	13,93	11,16	0,51	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (41,47 руб.): 95% от ФОТ (43,65 руб.) СП (28,37 руб.): 65% от ФОТ (43,65 руб.)	100 м	0,2	201,33	184,54			40,27	36,91		
19	ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34 НР (120,23 руб.): 95% от ФОТ (126,56 руб.) СП (82,26 руб.): 65% от ФОТ (126,56 руб.)	100 м	0,85	212,45	118,69	64,31	7,22	180,58	100,89	54,66	6,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФССЦ-20.2.12.03-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "ДКС" диаметром: 32 мм (10 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34	10 м	2	31				62			
21	ФССЦ-21.1.06.10-0461 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил - 3 и сечением до 1,5 мм ² (1000 м) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.1, п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34	1000 м	0,105	3703,01				388,82			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2512,79	759,44	631,05	78,11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									2971,37	898,04	746,21	92,37
Накладные расходы									845,43			
Сметная прибыль									604,06			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу 1 Монтажные работы :												
Итого Строительные работы									6107,61			
Итого Монтажные работы									26341,5			
Итого									32449,11			
Итого по разделу 1 Монтажные работы									32449,11			
Раздел 2. Материал												
22	счет	Теплосчетчик ТЭМ 104 -1шт,преобразователь расхода ду 150-2шт (комп)	шт	1	11776,02				11776,02			
23	счет	кабель интерфейсный ТЭМ -104/106-АПД (шт)	шт	1	68,12				68,12			
24	счет	преобразователь расхода ду 80 (шт)	шт	1	3080,11				3080,11			
25	счет	преобразователь расхода ду 50	шт	1	2219,62				2219,62			
26	счет	термодатчик сопротивления ТСПА-К L120 с	шт	1	492,51				492,51			
27	счет	датчик давления ДДМ-03Т-1600ДИ (шт)	шт	2	388,28				776,56			
28	счет	термодатчик сопротивления ТСПА-К L85с КМЧ (шт)	шт	1	469,35				469,35			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									18882,29			
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									22328,31			
Итого по разделу 2 Материал :												
Материалы для монтажных работ									22328,31			
Итого									22328,31			
Всего с учетом "Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34"									163889,8			
Итого по разделу 2 Материал									163889,8			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									21395,08	759,44	631,05	78,11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (ПЗ=1,1825 (ОЗП=1,1825; ЭМ=1,1825; ЗПМ=1,1825; МАТ=1,1825; ТЗ=1,1825; ТЗМ=1,1825) (Поз. 9-12, 1-8,									25299,68	898,04	746,21	92,37
Накладные расходы									845,43			
Сметная прибыль									604,06			
Итого по смете:												
Итого по Строительным работам												
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									832,1			
Итого									832,1			
Всего с учетом "Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34"									6107,61			
Итого по Монтажным работам												
Монтаж оборудования									2299,02			
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок									185,43			
Электромонтажные работы									1104,31			
Материалы для монтажных работ									22328,31			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									25917,07			
Всего с учетом "Минстрой России Письмо № 1408-ЛС-09 от 22.01.2019 СМР=7,34"									190231,29			
Итого									196338,9			
Подготовка технической документации									15000			
Итого с учетом доп. работ и затрат									211338,9			
Компенсация НДС при УСН $(23655,43 + (746,21 - 92,37) + 845,43 * 0,1712 + 604,06 * 0,15) * 0,2 * 7,34$									36030,66			
ВСЕГО по смете									247369,56			

Председатель правления ООО «ТЕО»

М. П.



[Handwritten signature]

В. А. Орехова

Подрядчик: Директор ООО "Тепло Плюс "

М. П.



[Handwritten signature]

Д.В. Бандорина